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1. Сведения об объекте

1.1 Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32, промплощадка ТОО «Согринская ТЭЦ». Очистное сооружение установка «Векса-10М».

1.2 Характеристика оборудования: 

Очистное сооружение установка «Векса-10М».
2. Используемые термины и сокращения:
Гарантированные Эксплуатационные показатели – показатели результата Работ, установленные Заказчиком в качестве целевых для Подрядчика, и позволяющие получить достоверную информацию о достижении/недостижении целей проведения данных Работ.

ГОСТ – государственный стандарт;

ИП – инструкция предприятия;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОС и ПР – отдел снабжения и планирования ремонтов;

Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ;

Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;

ППР – проект производства работ;

ПСД – проектно-сметная документация;

ПТЭ – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

ППБ – правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; 

Работа – оказание услуг, выполнение ремонтных работ

РК – Республика Казахстан;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СНиП – строительные нормы и правила;

ЦТЩ – центральный тепловой щит;

ГЩУ – главный щит управления;

МОЛ – материально – ответственное лицо;

СБОТ, ТЭ и КПБ – Служба безопасности и охраны труда, технической эксплуатации и контроля противопожарной безопасности;

ТЗ – настоящее техническое задание;

ТОО « Согринская ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью Согринская тепло электроцентраль;

ТТЦ – топливно-транспортный цех;

КТЦ – котлотурбинный цех;

ЦПП – цех подготовки производства;

ЭЦ – электрический цех.
3. Основания для выполнения работ. Цель

Произвести очистку, промывку сепаратора и фильтров и замену фильтрующего материала очистной установки "Векса М-10. Повысить безопасность и надёжность работы основного и вспомогательного оборудования, снизить уровень загрязнения сточных вод от ХВО, улучшить состояние охраны труда и производственной санитарии на ТОО «Согринская ТЭЦ». Целью очистки является обеспечение экологической и промышленной безопасности при эксплуатации оборудования ХВО.
4. Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

4.1 Объемы работ, указанные в настоящем Разделе, не могут быть использованы Подрядчиком как основание для формирования сметного расчета.

4.2 Подрядчик совместно с заказчиком определяет объемы и стоимость работ, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.

4.3 Перечень работ и основные особенности их выполнения:

	п/п
	Перечень работ
	Требования / Примечания

	1
	2
	3

	1
2

3
	Промывка очистной установки "Векса М-10»
Произвести ТО очистной установки "Векса М-10". Очистка, помывка, промывка сепаратора и фильтров:

-Откачать слой всплывших нефтепродуктов; 

-Очистить датчик уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания; 
-Произвести поблочную откачку воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи;
-Промыть пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удалить осадок, скопившийся за блоком;
-Промыть коалесцентный сепаратор и 3 собрционных фильтра;
Замена фильтрующего материала «Сорбент АС» -400литров
Очистка и утилизация отходов          
	1.Работы по оборудованию химводоочистки проводятся после вывода из эксплуатации в ремонт.

2.Все работы производятся согласно требованиям ПТЭ ТБ и ООС.

3. На промежуточные этапы и окончательное выполнение работ составляются акты.

4.Контроль качества сборочных и сварочных работ при ремонте резервуаров проводится в соответствии с требованиями СНиП III-18-75. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ.



4.4. Подрядная организация производит: подготовительные работы, установку подмостей и лесов, изготовление заготовок, доставку материалов до мест работы, уборку, погрузку, вывоз и выгрузку демонтируемого металла на спец площадку СТЭЦ, а погрузку и вывоз мусора за пределы СТЭЦ, полную уборку рабочего места. 

4.5. Все материалы, кислород, пропан, электроды, газоэлектросварочное оборудование, транспорт, леса, такелаж, инструмент и приспособления, СИЗ - подрядной организации.

4.6. Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

4.7. В качестве Гарантийных Эксплуатационных показателей Заказчик определяет следующие показатели:

Положительное заключение комиссии созданной заказчиком на основании дефектной ведомости и проектно-сметной документации с приложением актов на работы, выполненные при ремонте.

4.8.Гарантийный срок устанавливается: на все виды работ не менее 1 года с момента окончания ремонтных работ.
4.9. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

5. Требования к Заказчику

5.4. Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

5.5. Инициация внесения изменений и замечаний.

5.6. Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

5.7. Проверка соблюдения технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

6. Срок выполнения работ

6.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней после заключения договора
7. Требования к Подрядчику

7.1.Общие требования

Подрядчик:

7.1.1. Совместно с заказчиком выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО « Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды. 

7.1.2. Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика,  СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

7.1.3. До начала выполнения работ имеет согласованный и утвержденный с ответственными лицами ТОО « Согринская ТЭЦ» проект производства работ.

7.1.4. В процессе выполнения работ представляет:

· Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых  работ;

· Акты скрытых работ.

7.1.5. Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

7.1.6. Не вмешивается в работу действующего оборудования, обязан соблюдать меры пожарной безопасности и требования нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды

7.1.7. Утилизирует своими силами промышленные отходы, образующиеся в процессе проведения работ, в установленном порядке систематически, по мере накопления или по требованию Заказчика.

7.1.8. Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

7.2. Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

7.2.3. Уровень опасности выполняемых работ: низкий.

7.2.4. Куратор проекта подготавливает и заполняет, в пределах своей компетенции, форму оценки рисков, экологических аспектов. Форма оценки риска представлена в Приложении 1. Форма оценки экологических аспектов – Приложение 2

7.2.5. Подрядчик обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом и оборудованием, такелажными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в соответствии с требованиями законодательства РК и внутренними документами предприятия разработанных в соответствии с требованиями ТОО «Согринская ТЭЦ».
7.2.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается записью в квалификационных удостоверениях, а так же наличием медицинского осмотра.

7.2.7. При использовании материалов, веществ необходимо предоставлять один из следующих документов: спецификация по безопасности материалов (MSDS), санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность продукции, протокол о радиационной безопасности материала или паспорт безопасности химического вещества, иное в случае необходимости. Все документы должны быть на русском языке.

7.2.8. Образующиеся в процессе выполнения работ отходы производства подлежат утилизации самостоятельно подрядной организацией, выполняющей работы. Уборка рабочих мест проводится ежедневно по окончании рабочего дня с обязательной приемкой рабочих мест оперативным персоналом. Отходы должны складироваться в контейнерах в специально отведенных местах, вывоз отходов осуществляется силами подрядной организации по мере его накопления.

7.2.9. Требования техники безопасности Подрядчика при выполнении работ на Площадке.

7.2.9.1. Общие требования

При производстве работ Подрядчик в обязательном порядке выполняет требования ИП:

· ИП 01-02 «Применение запирающих устройств LOTO»;

· ИП 01-03 «Огневые работы;

· ИП 01-04 «Превентивная безопасность»;

· ИП 01-05 «Инструктаж перед проведением работ»;

· ИП 01-06 «Замкнутые пространства»

· ИП 01-07 «Административно-хозяйственная сфера»;

· ИП 01-08 «Освещение»;

· ИП 01-09 «Защита от падения»;

· ИП 01-10 «Электробезопасность»;

· ИП 01-11 «Подъемно-такелажные работы»;

· ИП 01-12 «Защитные ограждения механизмов»;

· ИП 01-13 «Защита органов слуха и уменьшение воздействий шума»;

· ИП 01-14 «Работа в условиях повышенных и пониженных температур»;

· ИП 01-15 «Расследование и учет происшествий»;

· ИП 01-18 «Безопасность работ на подстанциях»;

· ИП 01-19 «Безопасность на транспорте»;
· ИП 01-20 «Применение СИЗ»;

· ИП 02-03 «Обращение с отходами производства»;

· ИП 17-02 «Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций»;

· ИП 17-09 «Работа с подрядными организациями».

8. Требования к приемке работ

8.1. Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Проверка всей документации, связанной с качеством применяемых материалов, проверка актов промежуточной приемки, в том числе актов на скрытые работы.

8.2. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, контролирует соответствие ремонтируемого/реконструируемого объекта требованиям НТД и технической документации, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).  
8.3. Выполнение объемов принимается Заказчиком по отдельным этапам работ путем подписания промежуточных актов выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.
8.4. Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.

9. Состав отчетной и исполнительной документации

9.1. График производства работ;

9.2. Акты выполненных работ;

9.3. К Коммерческому предложению Подрядчик прилагает сметный расчет, выполненный в программах АВС, либо SANA, в твердой копии, по возможности в электронном виде.

10. Рассылка

10.1. Оригинал настоящего ТЗ хранится в ОС и ПР.

10.2. ОС и ПР копию настоящего ТЗ размещает в формате .pdf на сервере предприятия, к которому будет предоставлен доступ кругу лиц, необходимому для дальнейшей работы с данным документом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма для оценки рисков

	Тип рисков
	Описание существующих рисков
	Действия ,

направленные на контроль рисков
	Действия Подрядчика,

направленные на контроль рисков

	1
	2
	3
	4

	Гравитационные

(падение с высоты, падающие объекты)
	Падение с высоты
	контроль состояния и применения сиз (пояса, лестницы, стремянки).
	

	Электрические

(замыкание, подпитка, индукция, электростатический заряд)
	поражение электрическим током
	выполнение соответствующих организационных и технических мероприятий, применение системы Loto
	

	Механические

(неисправности оборудования, вращающие механизмы, иное)
	Отсутствует
	-
	

	Химические

(опасные материалы, закрытые зоны)
	попадание на кожу вредных веществ
	инструктаж по действиям персонала при работе с хим. реагентами
	

	Термические

(тепло, холод)
	отсутсвует
	-
	

	Давление

(пневмоинструменты,гидравлич.линии, линии подачи воды под давлением, газопроводы)
	порывы, свищи трубопроводов под давлением
	инструктаж по действиям персонала при аварии, путях эвакуации.
	

	Другое
	-
	-
	


Примечание:

Столбцы 1, 2, 3 заполняются куратором договора в процессе подготовки технического задания

Столбец 4 заполняется только той организацией, с которой будет заключен договор и является обязательным приложением Проекта производства работ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма для оценки экологических аспектов

	№

п/п
	Экологический аспект
	Воздействие
	Действия Подрядчика, направленные на снижение воздействия

	1
	2
	3
	4

	1
	Выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах  
	Загрязнение воздуха
	

	2
	Выбросы загрязняющих веществ при работе на станках
	Загрязнение воздуха
	

	3
	Выбросы загрязняющих веществ при лакокрасочных работах
	Загрязнение воздуха
	

	4
	Выбросы загрязняющих веществ при использовании транспортных средств
	Загрязнение воздуха
	

	5
	Другие выбросы загрязняющих веществ
	Загрязнение воздуха
	

	6
	Использование взрывоопасных газов (пропан, ацетилен, аргон)
	Загрязнение воздуха
	

	7
	Использование химических веществ и реагентов
	Загрязнение воздуха/воды/почвы
	

	8
	Использование нефтепродуктов/масел 
	Загрязнение воды/почвы
	

	9
	Использование маслонаполненного оборудования
	Загрязнение воды/почвы
	

	10
	Сбросы загрязняющих веществ в водный объект
	Загрязнение воздуха
	

	11
	Образование твердых бытовых отходов
	Загрязнение почвы
	

	12
	Образование промышленных/строительных отходов
	Загрязнение почвы
	

	13
	Образование отработанных ртутных ламп
	Загрязнение почвы
	

	14
	Образование промасленной ветоши
	Загрязнение почвы
	

	15
	Образование отходов при лакокрасочных  работах
	Загрязнение почвы
	

	16
	Образование металлолома
	Загрязнение почвы
	

	17
	Образование других видов отходов
	Загрязнение почвы
	

	18
	Складирование/хранение отходов
	Загрязнение почвы
	

	19
	Потребление природных ресурсов (воды)
	Истощение природных ресурсов
	

	20
	Нарушение плодородного слоя почвы
	Нарушение плодородного слоя
	

	21
	Хранение материалов/оборудования/ металлолома
	Загрязнение почвы
	

	22
	Другие экологические аспекты
	
	


Примечание:
Столбец «Действия Подрядчика, направленные на контроль рисков» заполняется только той организацией, с которой будет заключен договор и является обязательным приложением Проекта производства работ.
РАЗРАБОТАЛ   Руководитель хим. группы Цицина Т.А __________  ___ ________ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

	 Главный инженер 
Начальник ЦПП

	_______________

_______________   
	Кулипбаев Д.А.
Втюрин Ю.В.
	«___» ________ 2021г.

«___» ________ 2021г.

	Главный эколог
	_______________
	Жанабекова Н.М.
	«___» ________ 2021г.

	
	
	
	

	Начальник СБОТ, ТЭ и КПБ
	_______________
	Седышев В.В.
	«___»_________2021г

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Техническое задание














ТОО «Согринская ТЭЦ»


г. Усть-Каменогорск





УТВЕРЖДАЮ:


Технический директор


ТОО " Согринская ТЭЦ "





___________Жаңбыршы  Ғ. С.


«____» _____________2021 г.


























