

ПРОТОКОЛ

об итогах открытого тендера (конкурса) №51

г. Усть-Каменогорск

«24» июня 2021 г.

Тендерная комиссия ТОО «Согринская ТЭЦ» в соответствии с Пунктом 54. Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – Правила закупок), назначенная приказом №141-п от 30.12.2020 г. и именуемая в дальнейшем как Тендерная Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Мәжен Н. Қ. - Директор

Члены комиссии:

Мартемьянов М.Ю. - Заместитель директора по юридическим и бытовым вопросам

Амренова А.К. - И.о. руководителя экономического отдела

Асташов Д.С. - Начальник КТЦ

Кулипбаев Д.А. - Главный инженер

Секретарь комиссии: Тажентаев Ж.К. - Руководитель ОСиПР

1. Наименование и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг:

Находясь по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 223/32 ТОО «Согринская ТЭЦ», провела открытый тендер на закуп товара:




№ лота	Наименование лота	единица измерения	Количество	Цена без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.	Общая сумма без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
1	Реконструкция золотвала №3	работа	1	187 138 740	187 138 740

2. Наименование и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Тендерные заявки не предоставлены.



3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
Тендерные заявки не предоставлены.
4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:
Тендерные заявки не предоставлены.
5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальных поставщиков:
Тендерные заявки не предоставлены.
6. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок - основания не принятия их к оценке и сопоставлению:
Тендерные заявки не предоставлены.
7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:
Тендерная Комиссия решила:
Признать открытый тендер не состоявшимся на основании пп. 2) п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий «на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков»;
По Лоту №1 Реконструкция золоотвала №3-1 работа
Произвести закуп из одного источника на основании пп. 2) п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий «об осуществлении закупок способом из одного источника»;
8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:
Тендерные заявки не предоставлены.
9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией:
Тендерные заявки не предоставлены.
10. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:
Запросы не имеемся
11. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):
Тендерные заявки не предоставлены.



12. Информация о привлечении технических экспертов:
Технические эксперты не привлекались.

13. в случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией:
Сумма, выделенная ТОО «Согринская ТЭЦ» на Реконструкцию золоотвала №3 187 138 740 тенге на без НДС.

Подписи членов Тендерной комиссии:

Председатель комиссии: Мәжен Н. Қ.

Члены комиссии:

Мартемьянов М.Ю.

Амренова А.К.

Асташов Д.С.

Кулипбаев Д.А.

Секретарь комиссии:

Тажентаев Ж.К.