

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор

ТОО «Согринская ТЭЦ»

Жаңбыршы Ғ.С.


« 09 » 12 2021г.

## **Техническое задание**

---


### **Оказание услуг аренды телекоммуникационных каналов**

ТОО «Согринская ТЭЦ»  
г. Усть-Каменогорск

	<b>Оказание услуг аренды телекоммуникационных каналов</b>	
<b>ТЗ</b>		
Редакция № 1	<u>09</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 2 из 5

### Содержание

1	Сведения об объекте.....	3
2	Основания для выполнения работ.Цель.....	3
3	Перечень выполняемых работ.....	3
4	Требования к Заказчику.....	4
5	Требования к Подрядчику.....	4

	<b>Оказание услуг аренды телекоммуникационных каналов</b>	
ТЗ		
Редакция № 1	09 12 2021 г.	Лист 3 из 5

### 1 Сведения об объекте

Обеспечение закрытых каналов передачи данных между СТЭЦ-Береговая насосная, СТЭЦ-Кегок ВМЭС.

### Используемые термины и сокращения

НТД – нормативно-техническая документация;

РК – Республика Казахстан;

ТЗ – настоящее техническое задание;

Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ.

### 2 Основания для выполнения работ. Цель

Предоставление аренды закрытых каналов, оказание услуг технического обслуживания телекоммуникационного оборудования в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

### 3 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

№	Наименование услуг	Кол-во
1	Аренда закрытого канала передачи данных «точка-точка» 2 Мбит/с (СТЭЦ-Кегок ВМЭС) основной	1
2	Аренда закрытого канала передачи данных «точка-точка» 2 Мбит/с (СТЭЦ-Кегок ВМЭС) резервный	1
3	Аренда закрытого канала передачи данных «точка-точка» 2 Мбит/с с возможностью расширения до 4 Мбит/с (СТЭЦ-Кегок ВМЭС) резервный	1
4	Обслуживание оборудования ЛАЗ «Энергоинформ»	1

Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.

Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

### 4 Требования к Заказчику

Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

### Срок выполнения работ

Срок исполнения работ с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

	<b>Оказание услуг аренды телекоммуникационных каналов</b>	
ТЗ		
Редакция № 1	<u>09.12</u> 2021 г.	Лист 4 из 5

## 5 Требования к Подрядчику

### Общие требования

Подрядчик:

Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

В процессе выполнения работ представляет:

Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ


Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

Потенциальный поставщик должен иметь:

1. Государственную лицензию на запрашиваемую услугу на территории г. Усть-Каменогорска (ВКО);
2. Собственный узел в г. Усть-Каменогорске;
3. Собственный штат в г. Усть-Каменогорске;
4. Круглосуточную службу технической поддержки в городе Усть-Каменогорск;
5. Потенциальный поставщик должен обеспечить начало оказания услуг в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о победе в конкурсе.

### Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

Уровень опасности выполняемых работ: низкий

	<b>Оказание услуг аренды телекоммуникационных каналов</b>	
ТЗ		
Редакция № 1	<u>08</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 5 из 5

### РАЗРАБОТАЛ

Руководитель ОИТиС



М. Нурманов

«08» 12 2021г.

### СОГЛАСОВАНО


Главный инженер



Д.А. Кулипбаев

«08» 12 2021г.

Начальник ПТО



И.Н. Коротецкий

«9» 12 2021г.

Руководитель ОС и ПР



Ж.К. Тажентаев

«9» 12 2021г.