

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор

ТОО «Согринская ТЭЦ»

Жанбыршы F.C.

« 09 » 12 2021 г.

## **Техническое задание**


---

**Предоставление услуг местной телефонной связи**

	<b>Предоставление услуг местной телефонной связи</b>	
<b>Т3</b>		
Редакция № 1	<i>08 12</i> 2021 г.	Лист 2 из 6

### Содержание

1 Используемые термины и сокращения.....	3
2 Основания для выполнения работ.Цель.....	3
3 Перечень выполняемых работ.....	3
4 Требования к Заказчику .....	4
5 Требования к Подрядчику .....	4

	<b>Предоставление услуг местной телефонной связи</b>	
<b>ТЗ</b>	<b>Лист 3 из 6</b>	
<b>Редакция № 1</b>	<u>09 12</u> 2021 г.	

**1 Используемые термины и сокращения**

НТД – нормативно-техническая документация;

РК – Республика Казахстан;

ТЗ – настоящее техническое задание;

Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ.

**2 Основания для выполнения работ. Цель**


Предоставление услуг местной телефонной связи

**3 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению**

Необходимо предоставить ISDN PRI поток E1 от АТС потенциального поставщика до АТС ТОО «Согринская ТЭЦ»

Потенциальный поставщик должен предоставить в пользование следующие телефонные номера:

Перечень номеров
203-215;
203-216;
203-217;
203-218;
203-220;
203-221;
203-223;
203-224;
203-225;
203-226;
203-236;
203-269;
203-241;
203-246;
203-303;
203-310;
203-312;
203-319;
203-320;
203-334;
203-339;
203-350;
203-351;
203-352;
203-353;
203-354;
203-357;
203-359;
203-360;
203-363;

	<b>Предоставление услуг местной телефонной связи</b>	
<b>ТЗ</b>	08 12 2021 г.	
Редакция № 1	Лист 4 из 6	

Перечень номеров
203-364;
203-365;
203-367;
203-371;
203-373;
203-374;
203-375;
203-376;
203-377;
203-377;
203-380;
203-381;
203-384;
203-387.

Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.

Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

#### 4 Требования к Заказчику

Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

#### Срок выполнения работ

Срок исполнения работ с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

#### 5 Требования к Подрядчику

##### Общие требования

Подрядчик:

Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

В процессе выполнения работ представляет:

Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

Потенциальный поставщик должен обладать лицензией на оказание данного вида услуг.

Потенциальный поставщик должен иметь подключение к СТОП на местном уровне. Точка присоединения должна находиться в городе Усть-Каменогорск.

	<b>Предоставление услуг местной телефонной связи</b>	
ТЗ		
Редакция № 1	08.12.2021 г.	Лист 5 из 6

Потенциальный поставщик должен обеспечить начало оказания услуг местной телефонной связи в течение двух рабочих дней, со дня признания его заявки победившей.


Потенциальный поставщик должен обеспечить возможность предоставления до 2 (двух) потоков ISDN PRI E1.

Потенциальный поставщик должен обеспечить возможность предоставления дополнительно 60 (шестидесяти) телефонных номеров.

Потенциальный поставщик должен иметь круглосуточную службу технической поддержки, расположенную в городе Усть-Каменогорск.

**Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды**

Уровень опасности выполняемых работ: низкий

	<b>Предоставление услуг местной телефонной связи</b>	
<b>ТЗ</b>		
Редакция № 1	<u>09</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 6 из 6

**РАЗРАБОТАЛ**

Руководитель ОИТиС



М. Нурланов

« 08 » 12 2021г.

**СОГЛАСОВАНО**


Главный инженер



Д.А. Кулипбаев

« 09 » 12 2021г.

Начальник ПТО



И.Н. Коротецкий

« 9 » 12 2021г.

Руководитель ОС и ПР



Ж.К. Тажентаев

« 9 » 12 2021г.