



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
ТОО «Согринская ТЭЦ»  
Н.Қ. Мәжен

« \_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

---

**Изготовление наградного стенда**

ТОО «Согринская ТЭЦ»  
г. Усть-Каменогорск

<b>Изготовление наградного стенда</b>		
ТЗ		
Редакция №1	18.01.2021	Лист 2 из 4

### 1 Сведения об объекте

1.1 ТОО «Согринская ТЭЦ» находится по адресу Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32.

### 2 Используемые термины и сокращения

ТОО «Согринская ТЭЦ» (Заказчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью Согринская теплоэнергоцентральный;

Площадка – участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемые Подрядчиком для выполнения работ;

Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;

ТЗ – настоящее техническое задание;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ОК- отдел кадров;

СБОТ,ТЭ и КПБ - служба безопасности и охраны труда, технической эксплуатации и контроля противопожарной безопасности.

### 3 Основания для выполнения работ. Цель

1) Изготовление наградного стенда.

### 4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

#### 4.1 Состав выполняемых работ:

Таблица №1:

№ п.п	Перечень работ	Единица измерения	Количество	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
1	Изготовить открытый, наградной стенд.	шт.	20	<p>Основа стенда-пластик ПВХ. Размер 1360х600 мм, толщина не менее 6мм.</p> <p>Стиль: деловой и информационный стиль, цвет фона и шрифта (как на рисунке во вложении) Синий фон размер 1910х600 мм, толщина не менее 6мм. Размер цифр 330х600 мм.</p>
2	Предоставить пример.			
3	Разработка графического дизайна.			
4	Монтаж.			

4.2 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

- Желаемые методы выполнения работ/этапов работ – по согласованию с Заказчиком;

4.3 Доставка, погрузка-разгрузка, сборка Товара, в адрес Заказчика производятся силами и транспортом Подрядчика.

	<b>Изготовление наградного стенда</b>	
ТЗ		
Редакция №1	18.01.2021	Лист 3 из 4

## 5 Требования к Заказчику

**5.1** Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ. Заказчик предоставляет Подрядчику для получения им полной информации по выполняемой работе, для корректного определения ресурсов, расчета стоимости и сроков выполнения работ графические материалы

### Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: январь - февраль 2021 года.

## 6 Требования к Подрядчику

### 6.1 Общие требования

Подрядчик:

6.1.1 Совместно с заказчиком выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

6.1.2 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика.

6.1.3 В процессе выполнения работ представляет:

– Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

6.1.4 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

6.1.5 Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

## 7 Требования к приемке работ

**7.1** Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение дисциплины (если работы проводятся на территории заказчика).

РАЗРАБОТАЛ      Специалист ОК

Нариманова А.Н.  18.01. 2021г.

	<b>Изготовление наградного стенда</b>	
<b>ТЗ</b>		
<b>Редакция №1</b>	<b>18.01.2021</b>	<b>Лист 4 из 4</b>

**СОГЛАСОВАНО**

Главный инженер



Кулипбаев Д.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Руководитель ОК



Баженова А.М.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Руководитель ОМТС



Тажентаев Ж.К.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Начальник СБОТ, ТЭ и КПБ



Седышев В.В.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.