

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ТОО «Согринская ТЭЦ»

Жаңбыршы Ғ.С.

«09» 12 2021 г.

Техническое задание


Оказание услуг передачи данных доступа к сети Интернет

ТОО «Согринская ТЭЦ»
г. Усть-Каменогорск

	Оказание услуг передачи данных доступа к сети Интернет	
ТЗ		
Редакция № 1	<u>09</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 2 из 5

Содержание

1 Общие сведения	3
2 Основания для выполнения работ. Цель	3
3 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению	3
4 Требования к Заказчику	3
5 Требования к Подрядчику.....	4

	Оказание услуг передачи данных доступа к сети Интернет	
ТЗ		
Редакция № 1	<u>09</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 3 из 5

1 Общие сведения

Используемые термины и сокращения:

НТД – нормативно-техническая документация;

РК – Республика Казахстан;

ТЗ – настоящее техническое задание;

Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ.

2 Основания для выполнения работ. Цель

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости 50 Мбит/с в период с 01.01.2022г. по 31.12.2022 г.

3 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

1. Протоколы - IP.
2. Предоставление канала ПД до 50 Мбит/с
3. Интерфейс пользователя - Ethernet.
4. Тип канала: симметричный.
5. Предоставление двух блоков из 4-ми IP-адресов.
6. Объем входящего / исходящего интернет трафика – Не лимитированный (Unlimited).
7. Предоставление возможности просмотра загрузки канала в реальном времени через Интернет.
8. Место подключения: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32, ТОО «Согринская ТЭЦ».
9. Предоставление коммутируемого доступа в сеть интернет.
10. Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
11. Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.
12. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

4 Требования к Заказчику

Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

4.2 Срок выполнения работ


Срок исполнения работ с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

5 Требования к Подрядчику

5.1 Общие требования

Подрядчик:

Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с

	Оказание услуг передачи данных доступа к сети Интернет	
ТЗ		
Редакция № 1	<u>09 12</u> 2021 г.	Лист 4 из 5

требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

В процессе выполнения работ представляет:

Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ


Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

Потенциальный поставщик должен иметь:

1. Государственную лицензию на запрашиваемую услугу на территории г. Усть-Каменогорска (ВКО);
2. Собственный узел в г. Усть-Каменогорске (указать адрес);
3. Собственную сеть передачи данных (указать ближайшую точку возможного подключения);
4. Собственный штат в г. Усть-Каменогорске;
5. Круглосуточную службу технической поддержки в городе Усть-Каменогорск;
6. Потенциальный поставщик должен обеспечить начало оказания услуг в течение (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о победе в конкурсе.

5.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

Уровень опасности выполняемых работ: низкий.

	Оказание услуг передачи данных доступа к сети Интернет	
ТЗ		
Редакция № 1	<u>08</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 5 из 5

РАЗРАБОТАЛ

Руководитель ОИТиС



М. Нурланов

« 08 » 12 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер



Д.А. Кулипбаев

« 08 » 12 2021г.

Начальник ПТО



И.Н. Коротецкий

« 9 » 12 2021г.

Руководитель ОС и ПР



Ж.К. Тажентаев

« 9 » 12 2021г.