



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ТОО «Согринская ТЭЦ»


Жанбыршы Г.С.

« 06 » 06 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


---

На услугу «Комплексная вневедомственная экспертиза  
проекта «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская  
ТЭЦ»

	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»	
ТЭ		
Редакция № 1		

## Содержание

1 Сведения об объекте.....	3
2 Используемые термины и сокращения.....	3
3 Основания для выполнения работ. Цель.....	3
4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению.....	3
5 Требования к Заказчику.....	4
6 Срок выполнения работ.....	4
7 Требования к Подрядчику.....	4
7.1 Общие требования.....	4
7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды.....	4
8 Требования к приемке работ.....	4
9 Состав отчетной и исполнительной документации.....	5

	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»	
ТЗ		
Редакция № 1	Дата выпуска: 10.06.2021	Лист 3 из 5

### 1 Сведения об объекте

Золоотвал предназначен для приёма и складирования золошлаковых отходов производства Согринской ТЭЦ и является наиболее ответственной составной частью в системе золоудаления. Золоотвал №2 находится в Глубоковском районе, восточнее г. Усть-Каменогорск.

### 2 Используемые термины и сокращения

ГОСТ – государственный стандарт;  
 Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;  
 ПСД – проектно-сметная документация;  
 РК – Республика Казахстан;  
 СНиП – строительные нормы и правила;  
 ТЗ – настоящее техническое задание;  
 ТОО «Согринская ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью Согринская теплоэлектроцентраль;

### 3 Основания для выполнения работ. Цель


Основанием для выполнения этой работы является выполнение требований Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 « Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

### 4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

4.1 Подрядчик определяет объемы выполняемых работ, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ.

4.2 Перечень работ и основные особенности их выполнения:

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»			Наличие у организации лицензии II категории для осуществления проектной деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, для проведения экспертизы технически сложных объектов II (нормального) уровня ответственности. Наличие аттестованных экспертов по виду деятельности – экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: инженер-

	<b>Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»</b>	
<b>ТЗ</b>	<b>Дата выпуска: 10.06.2021</b>	
<b>Редакция № 1</b>	<b>Лист 4 из 5</b>	

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
				ные сети и системы, технологическая часть, конструктивная часть.
2	Предоставление заключений в твердой копии и в электронном виде ( в формате Pdf и Word)	Экз.	2	

4.3 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

4.4 Гарантийный срок на качество выполненных работ, включая на материалы Подрядчика - 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

### 5 Требования к Заказчику

5.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

5.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

5.3 Предоставление рабочего проекта.

### 6 Срок выполнения работ

Срок выполнения работ 45 календарных дней с момента подписания Договора.

### 7 Требования к Подрядчику

#### 7.1 Общие требования

Подрядчик:

7.1.1 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

7.1.2 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

7.1.3 Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.). Подрядчик должен иметь II категорию лицензии.

#### 7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

7.2.1 Уровень опасности выполняемых работ: (низкий).

### 8 Требования к приемке работ

8.1 Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, контролирует соответствие ремонтируемого/реконструируемого объекта требованиям НТД и технической документации.

8.2 Выполнение объемов принимается Заказчиком путем подписания акта выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.

8.3 Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.

	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Реконструкция золотоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»	
ТЗ		
Редакция № 1	Дата выпуска: 10.06.2021	Лист 5 из 5

**9 Состав отчетной и исполнительной документации**

- 9.1 График производства работ;
- 9.2 Акты выполненных работ.

**РАЗРАБОТАЛ**

Инженер по надзору  
за зданиями и сооружениями

Токмина О.В.

10.06.21г.

**СОГЛАСОВАНО**

Главный инженер

Руководитель ОСиПР

Главный эколог

Д.А. Кулипбаев

« 10 » 06 2021г.

Ж.К.Тажентаев

« 10 » 06 2021г.

Н.М.Жанабекова

« 10 » 06 2021г.