УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ТОО «Согринская ТЭЦ»

Кулипбаев Д.А. _____

«27» июля 2020 г.

Техническое задание

По закупу услуг по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

ТОО «Согринская ТЭЦ»
г. Усть-Каменогорск

1. **Сведения об объекте.**

Персонал ТОО «Согринская ТЭЦ»

2. **Используемые термины и сокращения**

СТЭЦ – ТОО «Согринская ТЭЦ»;
ТЗ – техническое задание

3. **Основания для выполнения работы. Цель.**

3.1. Заключение договора «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей».

4. **Перечень выполняемых работ.**

4.1. Заключение договора страхования на основе данных Приложения:

Приложение

Категория персонала	Класс профессионального риска	Количество работников (чел.)	Фонд оплаты труда на момент заключения Договора страхования (в тенге)	Общая страховая сумма (в тенге)
Персонал предприятия	15	248	560 386 584	560 386 584
	ИТОГО:	248	560 386 584	560 386 584

4.2.

- Заключить договор «Обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей».

5. **Требования к заказчику.**

- Предоставить необходимые данные о предприятии.

6. **Срок выполнения работы.**

Заключить договор до 18 сентября 2020 года.

7. **Требования к подрядчику.**

- Работу выполнить качественно в соответствии с требованиями НТД РК, Требования Трудового Кодекса РК, Требования Закона «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей».
- Наличие лицензии на проведение указанной работы.

8. **Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды**
   Низкий

9. **Требования к приемке работ.**

   а. Приемка оказанных услуг производится путем составления и подписания сторонами акта оказанных услуг, в котором отражается состав и объем оказанных услуг.

   б. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в актах приемки оказанных услуг фактически оказанным услугам и их стоимости, определенной договором, заказчик передает исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг и не подписывает документы до внесения исполнителем в них соответствующих изменений.

Разработал
Нач. СБОТ, ТЭ и КПБ
Седышев В.В.

27.07.2020г.
подпись дата

Согласовано:
Специалист по кадрам
Нариманова А.Н. .

27.07.2020.
подпись дата